Zmluva o dielo ¢.

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Regionalne kultirne centrum v Prievidzi
Sidlo: Zahradnicka 19, 971 01 Prievidza

Statutarny zastupca: Mgr. Dudmila Hiskova - riaditel’ka
Bankové spojenie: ~ Statna pokladna

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0051 0926
ICO: 34059113
DIC: 2021447285

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Julia Dafnova
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: IMAO electric, s.r.o.

Sidlo: Mladeznicka 108, Povazska Bystrica 017 01
Statutarny zastupca: Milo§ Samul

Tel.: +421907173538

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456

1CO: 44007841

DIC: 2022543787

IC DPH: SK7020000988

Reg. €. z Obchodného registra 19842/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Miroslav Konfal
Tel.: +421 917 521 028

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
»Maliarske prace v interiéri — natery stropov, stien a soklov* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednévatelovi
Vv zodpovedajtcej kvalite a vV pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.



Clanok III.

Miesto plnenia
3.1  Miestom plnenia je Regionalne kultirne centrum v Prievidzi, Zahradnicka 19,
Prievidza.

Clanok V.
Cena diela

4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

1 Natery stropov, stien a
soklov

9996,51 1999,30 11995,81

4.2  Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
5.1.  Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v €l. 11. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 30 dni od prevzatia staveniska.

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol
plnit’ svoju povinnost’, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.3  Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela 0 vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI
Zoznam zodpovednych os6b

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor: Ing. Julia Dafova

Za zhotovitel’a: stavbyveduci Jozef Oc¢kajak




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

1.7

7.8

7.9

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujui s idajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy $tatnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budii d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokraovat’
Vv realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak Uc€ast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorh nemohol odstranit’, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.



7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Gcast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’ skasky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednévatel'om viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR .
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpefnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najma ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havéarie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznadmit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje néklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel az do Casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zucastinovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizécie diela zvolavat’ objedndvatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda



v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim
preberaciecho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich
odovodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktsani zmontovanych zariadeni,
- certifikaty pouzitych materialov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
objednévatelovi.

8.2 Faktlra vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.



8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obclansky zakonnik®) bez predchddzajuceho sthlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednavatel’a
podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zékonnika neplatny.
Stuhlas Objednévatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajici pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda =za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé4 zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vdcSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.
Pozn. Zaruka sa nevztahuje na medzipanelové praskliny na strope a stenach, ktoré moézu
opakovane praskat pod vplyvom. Pozn. Zaruka sa nevztahuje na medzipanelové
praskliny na strope a stenach, ktoré mézu opakovane praskat’ pod vplyvom dilatacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpe€it' odstrdnenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitel'a mé objedndvatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.



10.2 V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Prévo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraovat v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12,1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto€nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdéa zo zmluvnych stran ma nédrok na nadhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zéaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoc¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a préace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstipit’
od zmluvy.



12.5. V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VsSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
Kk informacidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim ditom po zverejneni v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



