Zmluva o dielo
Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Regionalne kultiurne centrum v Prievidzi

ICO : 34059113

DIC : 2021447285

Bankové spojenie:Statna pokladnica

Cislo tiétu: SK76 8180 0000 0070 0051 0926
zastupeny Mgr. Ludmilou Huskovou, riaditelkou
osoby opravnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych : Mgr. Cudmila Haskova 0901 918 820
b) technickych : Ing. Peter Kosec 0901 918 175

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Tom-Erss.r.o

Velky Lég 84

930 37 Lehnice

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

¢. uctu: SK 91 1100 0000 0029 2584 4204

I1CO: 45 632 405

Danové reg. ¢islo: SK2023109638

zastupeny Ing. Tomas Erds, konatel'om spolo¢nosti
osoby opravnené na rokovanie vo veciach:

a/ zmluvnych: Ing. Tomas Erds, Stanka Jancova, 0919/323 815

b/ technickych. Ing. Tomas Erds, 0905/224 883

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatelom podla zikona 343/2015
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo

(dalej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.
Clanok II.
Predmet zmluvy

o0 verejnom

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Komplexna rekonstrukcia elektroinstalacie v starej budove vratane bleskozvodu*
(d’alej len ,,dielo*) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajucej
kvalite a v ponuknutej cene, v zmysle projektovej dokumentacie.

2.3 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
V pripade ak zhotovitel' vyuziva kapacity tretich osdb, zodpovedaju tieto tretie osoby
spolu so zhotovitel'om za plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.

Clanok III.
Miesto plnenia

3.1  Miestom plnenia je: Regionalne kulturne centrum v Prievidzi, Zahradnicka 19,

Prievidza



4.1

Clanok V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi prdvnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EURSs
DPH

»Komplexna
rekonStrukcia
elektroinstalacie v starej
budove vratane 16 400,- 3 280,- 19 680,-
bleskozvodu“

16 400,- 3280,- 19 680,-

Spolu

4.2

5.1.

5.2

5.3

5.4

5.5

Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade podrobného
oboznamenia Sa S projektom. Cena diela zahffia vytyCenie inzinierskych sieti pred
zacatim realizécie stavby, vSetky nevyhnutné price a dodavky, odborné posudky,
vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri
prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii, vratane nakladania,
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dielo podlacl. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do 100 dni odo diia odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budi prace zo strany objednévatela
prerusené. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetné okolnost’ nastala.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom nepredvidatelnych okolnosti ako napriklad nevhodné poveternostné
podmienky (napr. teplota vonkajsieho prostredia klesne pod normou stanovenu
hranicu, snezenie, Krupobitie,...). V takomto pripade je zhotovitel povinny dielo
dokoncit’ a odovzdat’ v ¢o najkratSom case, po dohode s objednévatel'om.

V pripade prediZenia lehoty plnenia z akéhokol'vek dévodu je objednavatel’ opravneny
pozastavit’ vykon realizdcie predmetu plnenia tejto zmluvy do doby zabezpeCenia
rozpoctového krytia plnenia zmluvy.
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Clanok VI
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: Ing. Peter Kosec, t.¢. 0901 918 175
Za zhotovitel’a: stavbyveduci Stefan Lauko  t.¢. 0918 393 835
Clanok VIL

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich oséb 12. 08. 2020. Pri odovzdani staveniska zhotovitel
objednévatel'ovi odovzda harmonogram prac. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri odovzdavani staveniska preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy
po celu dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo
vyske cenového navrhu zhotovitel’a, ktory ponukol v procese verejného obstaravania,
na jednu poistnt udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré moézu nastat’ pocas
vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknll pocas obdobia od zacatia
praic na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za ucelom plnenia zavédzkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa
zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia
staveniska, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto&nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Sicasne so stavebnym
dennikom vyhotovi zhotovitel’ fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediiceho moZze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy



7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

iba povereny zastupca objednavatel’a, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zéastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednéavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady stym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’
pokracovat’ v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak ucast’ na
kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, méoze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu
postupu prac zakryvanych konStrukcii je zhotovitel' povinny vyhotovit’ aj v pripade
ucasti objednavatel'a na kontrole.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednévatel'om viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a Stavebnym dozorom objednavatel’a nemaja
charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov
subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu,
ako 1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’
berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt vykonavand za plnej prevadzky
objednavatela a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznacit' stavbu tak, aby nedoSlo k trazu,
najma Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.) vo€i prisluSnym Staitnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za uCelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz Vv priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost' pri
uzivani stavby.
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Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zdkonov a jeho prilohy €. 1 pre Cinnost’ R5 — Recyklécia alebo
spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni buda
vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného
dina objedndvatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby
identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast rovnakym
spdsobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vseobecne
zavdznych pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti pri vykonavani diela
a ochrany zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne
Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim
tejto Skody znaSa zhotovitel’.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych a stavebnym
dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmi zdkladné idaje dokonceného diela, stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady,

ak objednavatel' odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedt svoje stanoviska a ich
odovodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspoil stthlasnym zépisom



projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

7.29 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach, pokial v priebehu realizacie diela doslo k existencii danych
skutocnosti:

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentécie priebehu tychto préc,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

7.30 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvézok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného
diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.31 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

8.1  Objednavatel’ je opravneny neodsuhlasit’ ktoréhokol'vek subdodavatel'a navrhnutého
zo strany Zhotovitela, ak tento nespifia podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a existuju u neho dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) azZ h) a ods. 7 ZVO, priCom Zhotovitel' je povinny akceptovat’ takéto
rozhodnutie Objednavatela. Do doby vyjadrenia pisomného stihlasu Objednavatel’a so
zoznamom subdodavatel'ov resp. s jednotlivymi subdodévatelmi, nie je Zhotovitel
opravneny zadat’ vykonanie diela alebo jeho Casti ktorémukol'vek subdodavatelovi.
Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek
subdodavatela, ato za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiia podmienky udasti
tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.2  Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
navrhnutom a Objednavatelom odsuhlasenom subdodavatel'ovi pocas plnenia diela
a to bezodkladne, najneskor v deni nasledujiicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.3  V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSiecho nového
subdodévatela, je povinny Zhotovitel najneskdr v den, ktory predchadza dnu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodéavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zékazky,
ktory md v Gmysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiiia podmienky
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie
zhotovovat’ prdce ma subdodéavatel' k tej Casti predmetu zdkazky ktord ma plnit
a zaroveii subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.4  V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatel'ovi, si Objednavatel’ méze overit’ sam vyziadanim si od
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Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajicich sa preukdzania splnenia podmienok
podl'a zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani U vSetkych subdodavatel'ov.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, sudnom alebo inom spore.
Clanok IX.

Platobné podmienky
Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac,
minimélne vSak v objeme 20 % celkového objemu, pricom faktira bude vystavena na
zéklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatel'om a stavebnym
dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Supisu
vykonanych prac a doruci ju objednavatel’'ovi. Splatnost’ vystavenych faktar je 30 dni
odo dina dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stupisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla
tak, ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou;
ak objednavatel do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu vykonanych prac
neozndmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom
vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému Suapisu
vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a
a zhotovitel’a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti daflového dokladu
v stulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych
fakturovanych prac. Faktiry vratane potvrdeného supisu vykonanych prac budu
dorucené objednavatelovi v 6 (Siestich) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny
stpis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdena
peciatkou a podpisom kazdej zi¢astnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat’ tieto ndleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota
splatnosti pre objednavatel'a zane plynut’ doru¢enim dokladu objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢nd zabezpeka.
Zhotovitel pred odovzdanim diela objedndvatelovi zabezpeci plnenie svojich
povinnosti v zaru¢nej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej tschovy alebo
na ucet objednavatela, ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre
objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom
bankova zaruka musi byt platné pocas celej doby zarucnej lehoty.

Zhotovitel nie je v Case uzavretia zmluvy platcom DPH. Pokial' sa zhotovitel
Vv priebehu realizacie diela stane platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovat’ len
cenu diela spolu s DPH tak, ako je uvedena v bode 4.1. Zmluvy ako cenu kone¢na.

Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zédkona C. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obclansky zakonnik*) bez predchédzajuceho sthlasu objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budi postapené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou podla
predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas
objednavatela je zaroven platny len za podmienky, zZe bol na takyto tkon udeleny
predchéadzajici pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona €. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje
a objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.
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Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om,
na stroje a zariadenia a material plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia
zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednéavatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného
diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstrafiovat’.

V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstrdnenie vady tretou osobou na néaklady
zhotovitel’a.
Clinok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeSkani s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov vo vyske 0,05% za kazdy denn omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nespiia podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Préavo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podTla tohto ¢lanku dotknuté.
Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstapenie od zmluvy moéze byt obmedzené na urciti Cast zmluvnych prac a
dodévok.
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Objednavatel’ je opravneny odstlpit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich casti vadné
v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednéavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu
disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany,
podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky,
moze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednéavatel'ovi,
7e ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraovat v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZzitie
subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢&.
343/2015 ZVO0O)

Clanok XIIL
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane
zaplatit' vSetky preukazané ndklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo
zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financné
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran mé ndrok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku
porusenia zaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzéjomne prerokovana.

V pripade vyskytu vySSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie
doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia
vysSej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, k cene a k Casu plnenia. Ak neddjde k
dohode, ma Zmluvna strana, ktora sa odvolala na vys$Siu moc, pravo odstapit od
Zmluvy. Uginky odstipenia nastani ditom doruenia ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy.
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Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych
ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
Kk informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’” dinom jej podpisu vsSetkymi zmluvnymi a ucinnost’
nasledujicim diom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a, K jej zverejneniu
vsak neddjde skor nez po nadobudnuti jej platnosti.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Prievidzi, dna 06. 08. 2020 V Prievidzi, dna 06. 08. 2020

Mgr. Ludmila Haskova Ing. Tomas Er6s

Za objednavatela Za zhotovitela



